
Presupuesto
Cliente S10 S.A.
Lugar TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 COMPONENTE  : INFRAESTRUCTURA 4027835.1
01.01    OBRAS PROVISIONALES 53536.33
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 M. und 1.00 1025.51 1025.51
01.01.02       CASETA DE ALMACEN, GUARDIANIA Y OFICINA DEL RESIDENTE m2 108.00 122.17 13194.36
01.01.03       CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA m 955.41 22.02 21038.13
01.01.04       MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1.00 6128.33 6128.33
01.01.05       SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 9.00 1050.00 9450
01.01.06       ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 9.00 300.00 2700
01.02    SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 63965.6
01.02.01       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 2523.00 2523
01.02.02       EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 28505.00 28505
01.02.03       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO GLB 1.00 1050.00 1050
01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1060.00 1060
01.02.05       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 7000.00 7000
01.02.06       RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOGLB 1.00 980.00 980
01.02.07       SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO GLB 1.00 2847.60 2847.6
01.02.08       EXAMEN MEDICO PARA PERSONAL und 80.00 250.00 20000
01.03    TRABAJOS PRELIMINARES 195559.85
01.03.01       CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 18296.14 3.97 72635.68
01.03.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTADO C/EQUIPO m3 414.60 7.21 2989.27
01.03.03       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 12.05 157.42 1896.91
01.03.04       TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 22313.42 5.29 118037.99
01.04    CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 148686.9
01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES 178.56
01.04.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 99.20 1.80 178.56
01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 10961.68
01.04.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 18.79 33.69 633.04
01.04.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 38.74 44.92 1740.2
01.04.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 27.37 2.39 65.41
01.04.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 33.93 26.39 895.41
01.04.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 106.31 5.17 549.62
01.04.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 106.31 12.69 1349.07
01.04.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 29.50 22.45 662.28
01.04.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 29.50 5.29 156.06
01.04.02.09          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 110.40 44.48 4910.59
01.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6045.66
01.04.03.01          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.93 305.37 894.73
01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 27.81 43.34 1205.29
01.04.03.03          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 12.76 29.66 378.46
01.04.03.04          CONCRETO 1:10 +30% P.G. 8" T.M. EN SUB ZAPATAS m3 6.46 179.86 1161.9
01.04.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 80.31 29.95 2405.28
01.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 52432.1
01.04.04.01          ZAPATAS 3525.46
01.04.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 8.07 321.36 2593.38
01.04.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 200.88 4.64 932.08
01.04.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 6485.9
01.04.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 4.25 369.94 1572.25
01.04.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 34.02 59.74 2032.35
01.04.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 620.97 4.64 2881.3
01.04.04.03          SOBRECIMIENTO ARMADO 3032.44
01.04.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 2.66 354.08 941.85
01.04.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 35.44 43.34 1535.97
01.04.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 119.53 4.64 554.62
01.04.04.04          COLUMNAS 10859.93
01.04.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 5.52 485.31 2678.91
01.04.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 57.57 65.94 3796.17
01.04.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 945.01 4.64 4384.85
01.04.04.05          VIGAS 12577.53
01.04.04.05.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 8.24 375.33 3092.72
01.04.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 63.34 75.01 4751.13
01.04.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 1020.19 4.64 4733.68
01.04.04.06          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 343.56
01.04.04.06.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 0.23 354.08 81.44
01.04.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 3.05 48.91 149.18
01.04.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 24.34 4.64 112.94
01.04.04.07          LOSAS ALIGERADAS 11061.41
01.04.04.07.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 6.44 370.95 2388.92
01.04.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 71.55 56.90 4071.2
01.04.04.07.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 435.83 4.64 2022.25
01.04.04.07.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 597.00 4.32 2579.04
01.04.04.08          LOSA MACIZA 4285.85
01.04.04.08.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2  EN LOSA MACIZA m3 3.32 376.21 1249.02
01.04.04.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2 30.24 57.96 1752.71
01.04.04.08.03             ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 276.75 4.64 1284.12
01.04.04.09          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 260.02
01.04.04.09.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.20 335.47 67.09
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01.04.04.09.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.05 43.34 132.19
01.04.04.09.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 13.09 4.64 60.74
01.04.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 11998
01.04.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 102.62 88.98 9131.13
01.04.05.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 1.59 139.27 221.44
01.04.05.03          TABIQUE DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 24.27 109.00 2645.43
01.04.06       CUBIERTAS 4996
01.04.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 80.00 54.96 4396.8
01.04.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 80.00 7.49 599.2
01.04.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12696.38
01.04.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 30.12 21.68 653
01.04.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 170.30 23.66 4029.3
01.04.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 34.07 37.30 1270.81
01.04.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 46.55 47.13 2193.9
01.04.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 71.55 42.13 3014.4
01.04.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 179.11 8.57 1534.97
01.04.08       PISOS Y PAVIMENTOS 5114.01
01.04.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 77.91 65.64 5114.01
01.04.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3172.8
01.04.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 30.48 68.61 2091.23
01.04.09.02          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 58.40 18.52 1081.57
01.04.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 12134.32
01.04.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 0.90 70.36 63.32
01.04.10.02          REVESTIMIENTO CON TERRAZO PREMEZCLADO GRANO Nº 23 COLOR NEGRO m2 114.94 91.35 10499.77
01.04.10.03          PULIDO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 114.94 8.44 970.09
01.04.10.04          SELLADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 114.94 3.57 410.34
01.04.10.05          CURADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 114.94 1.66 190.8
01.04.11       CARPINTERIA DE MADERA 4007.5
01.04.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 1.58 350.00 553
01.04.11.02          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 9.87 350.00 3454.5
01.04.12       CARPINTERIA METALICA 6512.94
01.04.12.01          LOGOTIPO METALICO ADOSADO A MURO und 1.00 123.00 123
01.04.12.02          CELOSIA DE TUBO RECTANGULAR 6''x4''X2mm und 23.00 273.15 6282.45
01.04.12.03          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 1.00 107.49 107.49
01.04.13       CERRAJERIA 562.75
01.04.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 5.00 65.07 325.35
01.04.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 20.00 11.87 237.4
01.04.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 11177.78
01.04.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 3.37 190.00 640.3
01.04.14.02          SUM. E INST. DE MAMPARAS TIPO SISTEMA VIDRIO TEMPLADO E=8 MM m2 46.36 223.00 10338.28
01.04.14.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 0.98 203.27 199.2
01.04.15       PINTURA 5494.82
01.04.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 170.30 14.39 2450.62
01.04.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 80.72 15.79 1274.57
01.04.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 71.55 15.36 1099.01
01.04.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 56.40 3.90 219.96
01.04.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 19.74 22.83 450.66
01.04.16       VARIOS 1201.6
01.04.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 326.06 2.05 668.42
01.04.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 9.61 7.32 70.35
01.04.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 25.50 18.15 462.83
01.05    CONSTRUCCION DE SSHH  Y GUARDIANIA 83489.28
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 86.6
01.05.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 48.11 1.80 86.6
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 6638.74
01.05.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 14.50 33.69 488.51
01.05.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 20.78 44.92 933.44
01.05.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 32.52 2.39 77.72
01.05.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 18.90 26.39 498.77
01.05.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 39.94 5.17 206.49
01.05.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 39.94 12.69 506.84
01.05.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 20.47 22.45 459.55
01.05.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 20.47 5.29 108.29
01.05.02.09          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 75.52 44.48 3359.13
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6694.92
01.05.03.01          CONCRETO 1:8 (C:H) + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.67 335.63 896.13
01.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 31.33 43.34 1357.84
01.05.03.03          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 12.07 29.66 358
01.05.03.04          CONCRETO 1:10 +30% P.G. 8" T.M. EN SUB ZAPATAS m3 16.05 179.86 2886.75
01.05.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 39.94 29.95 1196.2
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 27335.25
01.05.04.01          ZAPATAS 2445.71
01.05.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.62 321.36 1806.04
01.05.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 137.86 4.64 639.67
01.05.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 6414.68
01.05.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 4.02 369.94 1487.16
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01.05.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 32.19 59.74 1923.03
01.05.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 647.52 4.64 3004.49
01.05.04.03          SOBRECIMIENTO ARMADO 880.95
01.05.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 0.82 354.08 290.35
01.05.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 1.63 43.34 70.64
01.05.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 112.06 4.64 519.96
01.05.04.04          COLUMNAS 6550.71
01.05.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.14 485.31 1523.87
01.05.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 30.02 65.94 1979.52
01.05.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 656.75 4.64 3047.32
01.05.04.05          VIGAS 4479.78
01.05.04.05.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.31 375.33 1242.34
01.05.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 21.66 75.01 1624.72
01.05.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 347.57 4.64 1612.72
01.05.04.06          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 578.55
01.05.04.06.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 0.30 354.08 106.22
01.05.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 5.00 48.91 244.55
01.05.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 49.09 4.64 227.78
01.05.04.07          LOSAS ALIGERADAS 5465.26
01.05.04.07.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 3.11 370.95 1153.65
01.05.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 35.56 56.90 2023.36
01.05.04.07.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 216.64 4.64 1005.21
01.05.04.07.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 297.00 4.32 1283.04
01.05.04.08          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 519.61
01.05.04.08.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.40 335.47 134.19
01.05.04.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.09 43.34 263.94
01.05.04.08.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 26.18 4.64 121.48
01.05.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 12980.55
01.05.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 85.81 88.98 7635.37
01.05.05.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 15.37 139.27 2140.58
01.05.05.03          TABIQUE DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 29.40 109.00 3204.6
01.05.06       CUBIERTAS 2622.9
01.05.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 42.00 54.96 2308.32
01.05.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 42.00 7.49 314.58
01.05.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7377.94
01.05.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 49.15 21.68 1065.57
01.05.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 118.70 23.66 2808.44
01.05.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 18.38 37.30 685.57
01.05.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 10.54 47.13 496.75
01.05.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 37.98 42.13 1600.1
01.05.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 84.19 8.57 721.51
01.05.08       PISOS Y PAVIMENTOS 2656.45
01.05.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 40.47 65.64 2656.45
01.05.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4296.31
01.05.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 55.96 68.61 3839.42
01.05.09.02          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 24.67 18.52 456.89
01.05.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 140.72
01.05.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 2.00 70.36 140.72
01.05.11       CARPINTERIA DE MADERA 3829
01.05.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 4.05 350.00 1417.5
01.05.11.02          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 6.89 350.00 2411.5
01.05.12       CARPINTERIA METALICA 1728.78
01.05.12.01          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 8.16 211.86 1728.78
01.05.13       CERRAJERIA 562.75
01.05.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 5.00 65.07 325.35
01.05.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 20.00 11.87 237.4
01.05.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1907.41
01.05.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 7.45 190.00 1415.5
01.05.14.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 2.42 203.27 491.91
01.05.15       PINTURA 3565.47
01.05.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 118.70 14.39 1708.09
01.05.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 28.92 15.79 456.65
01.05.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 37.98 15.36 583.37
01.05.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 84.19 3.90 328.34
01.05.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 21.42 22.83 489.02
01.05.16       VARIOS 1065.49
01.05.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 163.48 2.05 335.13
01.05.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 19.44 7.32 142.3
01.05.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 32.40 18.15 588.06
01.06    CONSTRUCCION DE CAPILLA 394828.28
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 716.76
01.06.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 398.20 1.80 716.76
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 14782.54
01.06.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 38.62 33.69 1301.11
01.06.02.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 75.02 38.50 2888.27
01.06.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 79.24 2.39 189.38
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01.06.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 40.14 26.39 1059.29
01.06.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 374.80 5.17 1937.72
01.06.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 374.80 12.69 4756.21
01.06.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 95.55 22.45 2145.1
01.06.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 95.55 5.29 505.46
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 23545.69
01.06.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 37.11 190.37 7064.63
01.06.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 4.71 305.37 1438.29
01.06.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 62.83 43.34 2723.05
01.06.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 44.13 29.66 1308.9
01.06.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 367.64 29.95 11010.82
01.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 115030.04
01.06.04.01          ZAPATAS 9255.5
01.06.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 22.07 321.36 7092.42
01.06.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 466.18 4.64 2163.08
01.06.04.02          COLUMNAS 39629.76
01.06.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 19.86 485.31 9638.26
01.06.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 233.78 65.94 15415.45
01.06.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3141.39 4.64 14576.05
01.06.04.03          PLACAS 14854.86
01.06.04.03.01             PLACAS: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 13.76 475.61 6544.39
01.06.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 110.10 56.97 6272.4
01.06.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN PLACAS kg 439.24 4.64 2038.07
01.06.04.04          VIGAS 30238.08
01.06.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 18.37 375.33 6894.81
01.06.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 156.48 75.01 11737.56
01.06.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 2501.23 4.64 11605.71
01.06.04.05          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 10231.41
01.06.04.05.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 6.36 354.08 2251.95
01.06.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 93.34 48.91 4565.26
01.06.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 735.82 4.64 3414.2
01.06.04.06          LOSAS ALIGERADAS 8996.67
01.06.04.06.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 5.23 370.95 1940.07
01.06.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 59.72 56.90 3398.07
01.06.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 324.85 4.64 1507.3
01.06.04.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 497.97 4.32 2151.23
01.06.04.07          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1823.76
01.06.04.07.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 3.26 335.47 1093.63
01.06.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 15.46 43.34 670.04
01.06.04.07.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 12.95 4.64 60.09
01.06.05       ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 56918.68
01.06.05.01          TIJERAL METALICO PARA COBERTURA LIVIANA 02 und 5.00 4318.25 21591.25
01.06.05.02            CORREAS  METALICAS 3"X2"X3 MM m 308.00 40.14 12363.12
01.06.05.03          ESTRUCTURA DE APOYO 02 und 10.00 129.67 1296.7
01.06.05.04          IZADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 5.00 201.08 1005.4
01.06.05.05          CABLE TENSOR DE 3/8" m 134.40 11.18 1502.59
01.06.05.06          ANCLAJE DE TENSOR und 16.00 21.51 344.16
01.06.05.07          COBERTURA PERFIL GRAN ONDA m2 316.12 59.52 18815.46
01.06.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 40011.19
01.06.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 443.54 88.98 39466.19
01.06.06.02          TABIQUE DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 5.00 109.00 545
01.06.07       CUBIERTAS 1592.48
01.06.07.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 25.50 54.96 1401.48
01.06.07.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 25.50 7.49 191
01.06.08       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 41803.1
01.06.08.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 990.73 23.66 23440.67
01.06.08.02          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 137.89 37.30 5143.3
01.06.08.03          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 200.75 47.13 9461.35
01.06.08.04          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 65.70 42.13 2767.94
01.06.08.05          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 115.50 8.57 989.84
01.06.09       PISOS Y PAVIMENTOS 24198.84
01.06.09.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 368.66 65.64 24198.84
01.06.10       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1704.58
01.06.10.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 92.04 18.52 1704.58
01.06.11       CARPINTERIA DE MADERA 2030
01.06.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 5.00 350.00 1750
01.06.11.02          CRUZ DE MADERA EN CAPILLA und 1.00 280.00 280
01.06.12       CARPINTERIA METALICA 18825.78
01.06.12.01          FALSO CIELO RASO CON PLACA DE FIBROCEMENTO 4MM. JUNTA INVISIBLE m2 307.80 53.00 16313.4
01.06.12.02          CANALETA DE  PLANCHA GALVANIZADA INCLUYE COLOCACION. m 44.00 46.50 2046
01.06.12.03          CRUZ METALICA EN CAPILLA und 1.00 343.38 343.38
01.06.12.04          LOGOTIPO METALICO ADOSADO A MURO und 1.00 123.00 123
01.06.13       CERRAJERIA 234.42
01.06.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 2.00 65.07 130.14
01.06.13.02          BISAGRA ALUMINIZADA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 6.00 17.38 104.28
01.06.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 21310
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01.06.14.01          VENTANA TIPO SISTEMA (1.85X0.60M) VIDRIO TEMPLADO 6 MM und 6.00 250.00 1500
01.06.14.02          VENTANA TIPO SISTEMA (1X0.35M) VIDRIO TEMPLADO 6MM und 46.00 135.00 6210
01.06.14.03          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.50X4.35)  VIDRIO TEMPLADO 8MM und 2.00 3100.00 6200
01.06.14.04          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.50X5.27) VIDRIO TEMPLADO 8 MM und 2.00 3700.00 7400
01.06.15       PINTURA 25893
01.06.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 990.73 14.39 14256.6
01.06.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 338.64 15.79 5347.13
01.06.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 372.70 15.36 5724.67
01.06.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 115.50 3.90 450.45
01.06.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 5.00 22.83 114.15
01.06.16       VARIOS 6231.18
01.06.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 906.11 2.05 1857.53
01.06.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 26.25 7.32 192.15
01.06.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 10.00 18.15 181.5
01.06.16.04          JUEGO DE ANGELES DE FIBRA DE VIDRIO (SEGUN DISEÑO) ACBADO EN COLOR BLANCOund 1.00 4000.00 4000
01.07    CONSTRUCCION DE CREMATORIO 341692.29
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 606.15
01.07.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 336.75 1.80 606.15
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 14650.57
01.07.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 45.84 33.69 1544.35
01.07.02.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 86.29 38.50 3322.17
01.07.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 92.24 2.39 220.45
01.07.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 37.12 26.39 979.6
01.07.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 296.17 5.17 1531.2
01.07.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 296.17 12.69 3758.4
01.07.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 118.76 22.45 2666.16
01.07.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 118.76 5.29 628.24
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 23189.39
01.07.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 47.23 190.37 8991.18
01.07.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 6.43 305.37 1963.53
01.07.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 42.89 43.34 1858.85
01.07.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 50.76 29.66 1505.54
01.07.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 296.17 29.95 8870.29
01.07.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 117995.58
01.07.04.01          ZAPATAS 11278.33
01.07.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 25.38 321.36 8156.12
01.07.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 672.89 4.64 3122.21
01.07.04.02          COLUMNAS 40698.65
01.07.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 20.70 485.31 10045.92
01.07.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 240.24 65.94 15841.43
01.07.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3192.09 4.64 14811.3
01.07.04.03          VIGAS 36128.37
01.07.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 19.50 375.33 7318.94
01.07.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 165.83 75.13 12458.81
01.07.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 3523.84 4.64 16350.62
01.07.04.04          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 5721
01.07.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 2.31 354.08 817.92
01.07.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 78.12 48.91 3820.85
01.07.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 233.24 4.64 1082.23
01.07.04.05          PISO REFORZADO 6388.81
01.07.04.05.01             CONCRETO EN PISO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 m3 9.83 358.84 3527.4
01.07.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISO REFORZADO m2 0.60 37.45 22.47
01.07.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN PISO REFORZADO kg 611.84 4.64 2838.94
01.07.04.06          LOSAS ALIGERADAS 16564.36
01.07.04.06.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 9.46 370.95 3509.19
01.07.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 108.08 56.90 6149.75
01.07.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 657.93 4.64 3052.8
01.07.04.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 891.81 4.32 3852.62
01.07.04.07          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1216.06
01.07.04.07.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 1.32 335.47 442.82
01.07.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11.12 43.34 481.94
01.07.04.07.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 62.78 4.64 291.3
01.07.05       ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 37618.32
01.07.05.01          TIJERAL METALICO PARA COBERTURA LIVIANA 01 und 5.00 3440.36 17201.8
01.07.05.02            CORREAS  METALICAS 3"X2"X3 MM m 164.20 40.14 6590.99
01.07.05.03          ESTRUCTURA DE APOYO 01 und 10.00 128.50 1285
01.07.05.04          IZADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 5.00 201.08 1005.4
01.07.05.05          CABLE TENSOR DE 3/8" m 102.12 11.18 1141.7
01.07.05.06          ANCLAJE DE TENSOR und 15.00 21.51 322.65
01.07.05.07          COBERTURA PERFIL GRAN ONDA m2 169.20 59.52 10070.78
01.07.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 25352.18
01.07.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 284.92 88.98 25352.18
01.07.07       CUBIERTAS 6241.88
01.07.07.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 99.95 54.96 5493.25
01.07.07.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 99.95 7.49 748.63
01.07.08       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 34330.4
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01.07.08.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 58.53 21.68 1268.93
01.07.08.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 662.55 23.66 15675.93
01.07.08.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 135.33 37.30 5047.81
01.07.08.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 142.87 47.13 6733.46
01.07.08.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 116.40 42.13 4903.93
01.07.08.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 81.72 8.57 700.34
01.07.09       PISOS Y PAVIMENTOS 13691.19
01.07.09.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 208.58 65.64 13691.19
01.07.10       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6497.42
01.07.10.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 58.53 68.61 4015.74
01.07.10.02          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 134.00 18.52 2481.68
01.07.11       CARPINTERIA DE MADERA 11666.5
01.07.11.01          PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA SIMPLE m2 4.77 450.00 2146.5
01.07.11.02          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 24.36 350.00 8526
01.07.11.03          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 2.84 350.00 994
01.07.12       CARPINTERIA METALICA 9603.49
01.07.12.01          FALSO CIELO RASO CON PLACA DE FIBROCEMENTO 4MM. JUNTA INVISIBLE m2 105.00 53.00 5565
01.07.12.02          CANALETA DE  PLANCHA GALVANIZADA INCLUYE COLOCACION. m 37.30 46.50 1734.45
01.07.12.03          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 9.28 211.86 1966.06
01.07.12.04          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 2.00 107.49 214.98
01.07.12.05          LOGOTIPO METALICO EN CREMATORIO und 1.00 123.00 123
01.07.13       CERRAJERIA 1320.03
01.07.13.01          CERRADURA TIPO PESADO DOS GOLPES und 1.00 99.57 99.57
01.07.13.02          CERRADURA TIPO PERILLA und 10.00 65.07 650.7
01.07.13.03          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 48.00 11.87 569.76
01.07.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 18735.09
01.07.14.01          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.65X3.75) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 2750.00 2750
01.07.14.02          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.65X2.00) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 1500.00 1500
01.07.14.03          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.55X4.50) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 3320.00 3320
01.07.14.04          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.65X3.85) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 2850.00 2850
01.07.14.05          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 41.41 190.00 7867.9
01.07.14.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 2.20 203.27 447.19
01.07.15       PINTURA 16763.13
01.07.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 662.55 14.39 9534.09
01.07.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 278.20 15.79 4392.78
01.07.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 116.40 15.36 1787.9
01.07.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 81.72 3.90 318.71
01.07.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 31.96 22.83 729.65
01.07.16       VARIOS 3430.97
01.07.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 646.89 2.05 1326.12
01.07.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 21.00 7.32 153.72
01.07.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 107.50 18.15 1951.13
01.08    CONSTRUCCION DE SSHH 01 60686.2
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 82.85
01.08.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 46.03 1.80 82.85
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 2992.68
01.08.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 11.82 33.69 398.22
01.08.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 21.00 44.92 943.32
01.08.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 20.55 2.39 49.11
01.08.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 9.66 26.39 254.93
01.08.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 30.46 5.17 157.48
01.08.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 30.46 12.69 386.54
01.08.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 28.95 22.45 649.93
01.08.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 28.95 5.29 153.15
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5012.72
01.08.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 11.97 190.37 2278.73
01.08.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.73 305.37 528.29
01.08.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 23.00 43.34 996.82
01.08.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 10.00 29.66 296.6
01.08.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 30.46 29.95 912.28
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18115.24
01.08.04.01          ZAPATAS 2170
01.08.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.00 321.36 1606.8
01.08.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 121.38 4.64 563.2
01.08.04.02          COLUMNAS 6937.35
01.08.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.86 485.31 1387.99
01.08.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 46.46 65.94 3063.57
01.08.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 535.73 4.64 2485.79
01.08.04.03          VIGAS 4583.63
01.08.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.59 375.33 972.1
01.08.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 23.96 75.01 1797.24
01.08.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 391.01 4.64 1814.29
01.08.04.04          LOSAS ALIGERADAS 3788.59
01.08.04.04.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 2.30 370.95 853.19
01.08.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 26.29 56.90 1495.9
01.08.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 106.34 4.64 493.42
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01.08.04.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 219.00 4.32 946.08
01.08.04.05          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 635.67
01.08.04.05.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.45 335.47 150.96
01.08.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.79 43.34 337.62
01.08.04.05.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 31.70 4.64 147.09
01.08.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 5757.9
01.08.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 64.71 88.98 5757.9
01.08.06       CUBIERTAS 1887.86
01.08.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 30.23 54.96 1661.44
01.08.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 30.23 7.49 226.42
01.08.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5745.51
01.08.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 60.12 21.68 1303.4
01.08.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 77.85 23.66 1841.93
01.08.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 16.23 37.30 605.38
01.08.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 9.36 47.13 441.14
01.08.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 30.23 42.13 1273.59
01.08.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 32.68 8.57 280.07
01.08.08       PISOS Y PAVIMENTOS 1984.3
01.08.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 30.23 65.64 1984.3
01.08.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4485.72
01.08.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 65.38 68.61 4485.72
01.08.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 217.41
01.08.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 3.09 70.36 217.41
01.08.11       CARPINTERIA DE MADERA 2565.5
01.08.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 7.33 350.00 2565.5
01.08.12       CARPINTERIA METALICA 6885.45
01.08.12.01          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 32.50 211.86 6885.45
01.08.13       CERRAJERIA 337.65
01.08.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 3.00 65.07 195.21
01.08.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 12.00 11.87 142.44
01.08.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1728.69
01.08.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 6.06 190.00 1151.4
01.08.14.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 2.84 203.27 577.29
01.08.15       PINTURA 2235.02
01.08.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 70.29 14.39 1011.47
01.08.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 25.33 15.79 399.96
01.08.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 28.43 15.36 436.68
01.08.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 13.39 3.90 52.22
01.08.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 14.66 22.83 334.69
01.08.16       VARIOS 651.7
01.08.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 265.47 2.05 544.21
01.08.16.02          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 1.00 107.49 107.49
01.09    CONSTRUCCION DE SSHH 02 73461.96
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES 111.37
01.09.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 61.87 1.80 111.37
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 3293.2
01.09.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 17.30 33.69 582.84
01.09.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 17.00 44.92 763.64
01.09.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 25.54 2.39 61.04
01.09.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4.88 26.39 128.78
01.09.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 41.26 5.17 213.31
01.09.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 41.26 12.69 523.59
01.09.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 36.77 22.45 825.49
01.09.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 36.77 5.29 194.51
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6812.98
01.09.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 16.33 190.37 3108.74
01.09.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.46 305.37 751.21
01.09.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 32.78 43.34 1420.69
01.09.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 10.00 29.66 296.6
01.09.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 41.26 29.95 1235.74
01.09.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20173.31
01.09.04.01          ZAPATAS 2170
01.09.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.00 321.36 1606.8
01.09.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 121.38 4.64 563.2
01.09.04.02          COLUMNAS 6286.37
01.09.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.63 485.31 1276.37
01.09.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 42.00 65.94 2769.48
01.09.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 482.87 4.64 2240.52
01.09.04.03          VIGAS 5668.34
01.09.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.43 375.33 1287.38
01.09.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 31.52 75.01 2364.32
01.09.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 434.62 4.64 2016.64
01.09.04.04          LOSAS ALIGERADAS 5405.68
01.09.04.04.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 3.25 370.95 1205.59
01.09.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 36.91 56.90 2100.18
01.09.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 166.31 4.64 771.68
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01.09.04.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 307.46 4.32 1328.23
01.09.04.05          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 642.92
01.09.04.05.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.45 335.47 150.96
01.09.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92 43.34 343.25
01.09.04.05.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 32.05 4.64 148.71
01.09.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 7853.37
01.09.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 88.26 88.98 7853.37
01.09.06       CUBIERTAS 2430.55
01.09.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 38.92 54.96 2139.04
01.09.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 38.92 7.49 291.51
01.09.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8400.82
01.09.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 71.64 21.68 1553.16
01.09.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 106.62 23.66 2522.63
01.09.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 30.50 37.30 1137.65
01.09.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 22.07 47.13 1040.16
01.09.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 41.53 42.13 1749.66
01.09.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 46.39 8.57 397.56
01.09.08       PISOS Y PAVIMENTOS 2622.19
01.09.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 30.28 65.64 1987.58
01.09.08.02          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175KG/CM2 E=4'' BRUÑADO SEGUN DETALLE m2 11.25 56.41 634.61
01.09.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4013.69
01.09.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 58.50 68.61 4013.69
01.09.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 227.26
01.09.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 3.23 70.36 227.26
01.09.11       CARPINTERIA DE MADERA 2726.5
01.09.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 7.79 350.00 2726.5
01.09.12       CARPINTERIA METALICA 6855.79
01.09.12.01          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 32.36 211.86 6855.79
01.09.13       CERRAJERIA 337.65
01.09.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 3.00 65.07 195.21
01.09.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 12.00 11.87 142.44
01.09.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3309.1
01.09.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 13.49 190.00 2563.1
01.09.14.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 3.67 203.27 746
01.09.15       PINTURA 3511.46
01.09.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 106.62 14.39 1534.26
01.09.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 52.57 15.79 830.08
01.09.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 41.53 15.36 637.9
01.09.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 46.39 3.90 180.92
01.09.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 14.38 22.83 328.3
01.09.16       VARIOS 782.72
01.09.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 329.38 2.05 675.23
01.09.16.02          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 1.00 107.49 107.49
01.10    CONSTRUCCION DE NICHOS 823268.68
01.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES 754.92
01.10.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 419.40 1.80 754.92
01.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 70322.6
01.10.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 10.04 33.69 338.25
01.10.02.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 275.65 38.50 10612.53
01.10.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 185.25 2.39 442.75
01.10.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 152.33 26.39 4019.99
01.10.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 304.73 5.17 1575.45
01.10.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.15M m2 304.73 16.74 5101.18
01.10.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 166.70 22.45 3742.42
01.10.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 166.70 5.29 881.84
01.10.02.09          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 980.40 44.48 43608.19
01.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5494.51
01.10.03.01          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 145.08 29.66 4303.07
01.10.03.02          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 40.17 29.66 1191.44
01.10.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 481648.27
01.10.04.01          ZAPATAS 33165.79
01.10.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 72.54 321.36 23311.45
01.10.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 2123.78 4.64 9854.34
01.10.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 54518.19
01.10.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 41.28 369.94 15271.12
01.10.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 308.00 59.74 18399.92
01.10.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 4492.92 4.64 20847.15
01.10.04.03          LOSA DE FONDO 31924.37
01.10.04.03.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C=210 KG/CM2 m3 40.16 328.54 13194.17
01.10.04.03.02             ACERO GRADO 60 EN LOSA DE FONDO kg 4036.68 4.64 18730.2
01.10.04.04          COLUMNAS 109356.31
01.10.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 58.99 485.31 28628.44
01.10.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 800.34 65.94 52774.42
01.10.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 6024.45 4.64 27953.45
01.10.04.05          VIGAS 25414.16
01.10.04.05.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 17.93 375.33 6729.67
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01.10.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 125.51 75.01 9414.51
01.10.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 1997.84 4.64 9269.98
01.10.04.06          LOSA MACIZA 227269.45
01.10.04.06.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2  EN LOSA MACIZA m3 180.28 376.21 67823.14
01.10.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2 1690.65 57.96 97990.07
01.10.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 13244.88 4.64 61456.24
01.10.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 189490.72
01.10.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 1470.99 88.98 130888.69
01.10.05.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 420.78 139.27 58602.03
01.10.06       CUBIERTAS 9613.85
01.10.06.01          CUBIERTA CON PISO DE CONCRETO E=2'' 1:12 (C:H) m2 362.65 26.51 9613.85
01.10.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 43007.33
01.10.07.01          TARRAJEO EN MURO EXTERIOR DE NICHO CEMENTO: ARENA 1:5 m2 543.75 23.66 12865.13
01.10.07.02          VESTIDURA DE DERRAMES EN NICHOS CEMENTO: ARENA 1:5 m 1549.50 12.08 18717.96
01.10.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS DE NICHO CEMENTO: ARENA 1:5 m2 306.28 37.30 11424.24
01.10.08       PINTURA 15749.54
01.10.08.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 758.40 14.39 10913.38
01.10.08.02          PINTURA LATEX EN COLUMNAS DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 306.28 15.79 4836.16
01.10.09       VARIOS 7186.94
01.10.09.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 3337.29 2.05 6841.44
01.10.09.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 47.20 7.32 345.5
01.11    CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS 39104.23
01.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES 151.81
01.11.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 84.34 1.80 151.81
01.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 2255.59
01.11.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 12.05 38.50 463.93
01.11.02.02          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 12.73 2.39 30.42
01.11.02.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6.38 26.39 168.37
01.11.02.04          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 7.08 22.45 158.95
01.11.02.05          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 7.08 5.29 37.45
01.11.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 78.19 12.69 992.23
01.11.02.07          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 78.19 5.17 404.24
01.11.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5029.27
01.11.03.01          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 3.80 29.66 112.71
01.11.03.02          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 8.93 29.66 264.86
01.11.03.03          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175 KG/CM2 E=4" COLOREADO m2 21.40 54.50 1166.3
01.11.03.04          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 51.07 48.66 2485.07
01.11.03.05          SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.74 294.03 511.61
01.11.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISOS m2 13.05 37.45 488.72
01.11.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16961.45
01.11.04.01          ZAPATAS 1995.55
01.11.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 4.46 321.36 1433.27
01.11.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 121.18 4.64 562.28
01.11.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 2199.54
01.11.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 1.56 369.94 577.11
01.11.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 12.48 59.74 745.56
01.11.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 188.98 4.64 876.87
01.11.04.03          LOSA DE FONDO 472.83
01.11.04.03.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 328.54 282.54
01.11.04.03.02             ACERO GRADO 60 EN LOSA DE FONDO kg 41.01 4.64 190.29
01.11.04.04          PLACAS 6529.93
01.11.04.04.01             PLACAS: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 2.93 475.61 1393.54
01.11.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 44.64 56.97 2543.14
01.11.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN PLACAS kg 558.89 4.64 2593.25
01.11.04.05          LOSA MACIZA 5763.6
01.11.04.05.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2  EN LOSA MACIZA m3 3.49 376.21 1312.97
01.11.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2 50.34 57.96 2917.71
01.11.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 330.37 4.64 1532.92
01.11.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 4413.41
01.11.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 49.60 88.98 4413.41
01.11.06       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7058.49
01.11.06.01          TARRAJEO EN MURO EXTERIOR DE NICHO CEMENTO: ARENA 1:5 m2 13.77 23.66 325.8
01.11.06.02          TARRAJEO EN INTERIOR DE NICHOS CEMENTO: ARENA 1:5 m2 140.80 32.46 4570.37
01.11.06.03          VESTIDURA DE DERRAMES EN NICHOS CEMENTO: ARENA 1:5 m 179.00 12.08 2162.32
01.11.07       PINTURA 2449.07
01.11.07.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 36.34 14.39 522.93
01.11.07.02          PINTURA LATEX EN INTERIOR DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 140.80 13.68 1926.14
01.11.08       VARIOS 785.14
01.11.08.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 185.65 2.05 380.58
01.11.08.02          JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA m 52.00 7.78 404.56
01.12    STANDS 92074.46
01.12.01       TRABAJOS PRELIMINARES 213.48
01.12.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 118.60 1.80 213.48
01.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 5312.15
01.12.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 52.51 33.69 1769.06
01.12.02.02          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 45.11 2.39 107.81
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01.12.02.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6.87 26.39 181.3
01.12.02.04          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 93.60 5.17 483.91
01.12.02.05          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 93.60 12.69 1187.78
01.12.02.06          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 57.04 22.45 1280.55
01.12.02.07          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 57.04 5.29 301.74
01.12.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17141.22
01.12.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 34.90 190.37 6643.91
01.12.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.91 305.37 1804.74
01.12.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 78.74 43.34 3412.59
01.12.03.04          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175KG/CM2 E=4'' BRUÑADO SEGUN DETALLE m2 93.60 56.41 5279.98
01.12.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13786.52
01.12.04.01          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 10712.18
01.12.04.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 5.76 354.08 2039.5
01.12.04.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 103.82 48.91 5077.84
01.12.04.01.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 774.75 4.64 3594.84
01.12.04.02          MESONES DE CONCRETO ARMADO 3074.34
01.12.04.02.01             MESON DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.85 375.56 1070.35
01.12.04.02.02             MESON ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 30.36 51.86 1574.47
01.12.04.02.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 92.57 4.64 429.52
01.12.05       ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 14764.81
01.12.05.01            CORREAS  METALICAS 2"X2"X2 MM m 220.50 26.15 5766.08
01.12.05.02          ESTRUCTURA DE APOYO und 78.00 30.56 2383.68
01.12.05.03          COBERTURA PERFIL GRAN ONDA m2 111.14 59.52 6615.05
01.12.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 9181.85
01.12.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 103.19 88.98 9181.85
01.12.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6883.97
01.12.07.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 206.38 23.66 4882.95
01.12.07.02          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 32.63 37.30 1217.1
01.12.07.03          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 13.36 47.13 629.66
01.12.07.04          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 18.00 8.57 154.26
01.12.08       CARPINTERIA METALICA 14836.67
01.12.08.01          PUERTA METALICA (2.34X0.8) SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION m2 12.00 269.16 3229.92
01.12.08.02          VENTANA METALICA PLEGABLE SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION m2 21.60 310.33 6703.13
01.12.08.03          CELOSIA DE TUBO CUADRADO DE 2''x2''X2mm und 117.00 34.52 4038.84
01.12.08.04          MARCO METALICO DE TUBO RECTANGULAR DE 2''X4''X2mm m 21.00 41.18 864.78
01.12.09       CERRAJERIA 4219.44
01.12.09.01          CERRADURA TIPO PESADO DOS GOLPES und 12.00 99.57 1194.84
01.12.09.02          PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 1/2" SEGUN DETALLE und 12.00 57.80 693.6
01.12.09.03          BISAGRA DE FE 3'' E=1/4 und 84.00 27.75 2331
01.12.10       PINTURA 3695.99
01.12.10.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 206.38 14.39 2969.81
01.12.10.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 45.99 15.79 726.18
01.12.11       VARIOS 2038.36
01.12.11.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 246.63 2.05 505.59
01.12.11.02          SOLAQUEADO EN MESONES m2 30.36 16.25 493.35
01.12.11.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 44.80 7.32 327.94
01.12.11.04          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 39.20 18.15 711.48
01.13    CAMINERIAS Y VIA VEHICULAR 764666.08
01.13.01       TRABAJOS PRELIMINARES 12985.72
01.13.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 7214.29 1.80 12985.72
01.13.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 136356.62
01.13.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 128.10 33.69 4315.69
01.13.02.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7.70 24.17 186.11
01.13.02.03          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 6062.12 5.17 31341.16
01.13.02.04          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.15M m2 4073.98 16.74 68198.43
01.13.02.05          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 150.50 22.45 3378.73
01.13.02.06          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 150.50 5.29 796.15
01.13.02.07          CONFORMACION DE CAPA DE PIEDRA DE CANTO RODADO E=0.05M m2 1720.63 5.86 10082.89
01.13.02.08          PERFILADO Y COMPACTADO EN ACCESOS VEHICULARES PROYECTADOS m2 4960.84 3.64 18057.46
01.13.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 50624.3
01.13.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 47.87 190.37 9113.01
01.13.03.02          SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 79.57 294.03 23395.97
01.13.03.03          SARDINEL SUMERGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 383.43 44.06 16893.93
01.13.03.04          RAMPA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 24.10 50.68 1221.39
01.13.04       VEREDAS DE CIRCULACION 82194.48
01.13.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS m2 38.40 44.06 1691.9
01.13.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VEREDAS m2 295.84 51.86 15342.26
01.13.04.03          VEREDA DE CONCRETO ACAB. PIEDRA LAVADA ROJA Y CEMENTO PULIDO NEGRO, F'C=175 KG/CM2, E=0.10M CON BRUÑADO SEGÚN DETALLEm2 864.61 56.41 48772.65
01.13.04.04          VEREDA DE CONCRETO ACAB. PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO, F'C=175 KG/CM2, E=0.10M CON BRUÑADO SEGÚN DETALLEm2 290.51 56.41 16387.67
01.13.05       PISOS DE CONCRETO 163967.87
01.13.05.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISOS m2 195.01 37.45 7303.12
01.13.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PISO m2 129.12 51.12 6600.61
01.13.05.03          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175KG/CM2 E=4'' BRUÑADO SEGUN DETALLE m2 171.00 56.41 9646.11
01.13.05.04          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 147.55 56.41 8323.3
01.13.05.05          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA ROJA Y CEMENTO PULIDO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 58.72 56.41 3312.4
01.13.05.06          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO NEGRO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 1293.28 56.41 72953.92
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01.13.05.07          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA ROJA Y CEMENTO PULIDO NEGRO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 989.69 56.41 55828.41
01.13.06       PISOS DE ADOQUIN 2775.22
01.13.06.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCESPED m2 43.00 64.54 2775.22
01.13.07       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 41955.81
01.13.07.01          SARDINEL REFORZADO 24663.32
01.13.07.01.01             CONCRETO EN SARDINEL REFORZADO F'C= 175 KG/CM2 m3 16.16 385.53 6230.16
01.13.07.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SARDINEL REFORZADO m2 246.06 51.86 12760.67
01.13.07.01.03             ACERO GRADO 60 EN SARDINEL REFORZADO kg 1222.52 4.64 5672.49
01.13.07.02          PISO REFORZADO 2173.15
01.13.07.02.01             CONCRETO EN PISO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 m3 1.70 358.84 610.03
01.13.07.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISO REFORZADO m2 4.23 37.45 158.41
01.13.07.02.03             ACERO GRADO 60 EN PISO REFORZADO kg 302.74 4.64 1404.71
01.13.07.03          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 15119.34
01.13.07.03.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 15.63 335.47 5243.4
01.13.07.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 150.23 43.34 6510.97
01.13.07.03.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 725.21 4.64 3364.97
01.13.08       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3371.15
01.13.08.01          REVESTIMIENTO CON TERRAZO PREMEZCLADO GRANO Nº 23 COLOR NEGRO m2 32.10 91.35 2932.34
01.13.08.02          PULIDO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 32.10 8.44 270.92
01.13.08.03          SELLADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 32.10 3.57 114.6
01.13.08.04          CURADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 32.10 1.66 53.29
01.13.09       PINTURA 1793.47
01.13.09.01          PINTURA ESMALTE EN SARDINEL m2 131.97 13.59 1793.47
01.13.10       VARIOS 35431.69
01.13.10.01          CERCO METALICO H=0.85 M m 27.30 117.89 3218.4
01.13.10.02          PISO CERAMICO 30X30 CM COLOR NEGRO m2 2.88 88.32 254.36
01.13.10.03          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 7518.97 2.05 15413.89
01.13.10.04          SOLAQUEO EN VEREDAS DE CONCRETO m 621.81 3.92 2437.5
01.13.10.05          JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA m 1546.21 6.30 9741.12
01.13.10.06          IMPERMEABILIZACION DE BORDE DE VEREDA Y SARDINELES CON ASFALTO m2 589.26 7.41 4366.42
01.13.11       VIA VEHICULAR 115633.7
01.13.11.01          NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 1393.22 3.64 5071.32
01.13.11.02          SUB BASE GRANULAR DE E=0.15M. m2 1393.22 11.74 16356.4
01.13.11.03          BASE GRANULAR DE E=0.15M C/MAQUINARIA m2 1393.22 13.10 18251.18
01.13.11.04          IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA m2 1393.22 7.36 10254.1
01.13.11.05          SLURRY SEAL - E=20.00mm m2 1393.22 37.65 52454.73
01.13.11.06          PINTURA TRAFICO DE MARCAS EN PAVIMENTOS m2 43.50 24.68 1073.58
01.13.11.07          PINTURA TRAFICO LINEAL CONTINUA LATERAL m 442.58 3.50 1549.03
01.13.11.08          PINTURA TRAFICO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL m 75.00 4.42 331.5
01.13.11.09          PINTURA TRAFICO LINEAL EN BORDE DE VEREDA, BERMA Y MARTILLO m 413.66 24.88 10291.86
01.13.12       TANQUE CISTERNA 65142.4
01.13.12.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 11675.69
01.13.12.01.01             EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 150.32 44.92 6752.37
01.13.12.01.02             REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 56.28 2.39 134.51
01.13.12.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 51.13 26.39 1349.32
01.13.12.01.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 123.99 22.45 2783.58
01.13.12.01.05             TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 123.99 5.29 655.91
01.13.12.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1138.16
01.13.12.02.01             SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 5.76 29.66 170.84
01.13.12.02.02             SOLADO PARA TANQUE CISTERNA E=2'' 1:12 m2 35.55 27.21 967.32
01.13.12.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 48792.54
01.13.12.03.01             ZAPATAS 1342.47
01.13.12.03.01.01                CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 2.88 321.36 925.52
01.13.12.03.01.02                ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 89.86 4.64 416.95
01.13.12.03.02             COLUMNAS 3368.57
01.13.12.03.02.01                CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.86 485.31 902.68
01.13.12.03.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 18.56 65.94 1223.85
01.13.12.03.02.03                ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 267.68 4.64 1242.04
01.13.12.03.03             LOSA DE CONCRETO 10704.46
01.13.12.03.03.01                CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C= 210 KG/CM2. m3 15.69 358.84 5630.2
01.13.12.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ARMADA m2 45.00 37.45 1685.25
01.13.12.03.03.03                ACERO GRADO 60 EN LOSA ARMADA kg 730.39 4.64 3389.01
01.13.12.03.04             MURO DE CONCRETO 33377.04
01.13.12.03.04.01                CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2 m3 19.63 498.50 9785.56
01.13.12.03.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS m2 167.84 60.67 10182.85
01.13.12.03.04.03                ACERO GRADO 60 EN MUROS kg 2889.79 4.64 13408.63
01.13.12.04          CARPINTERIA METALICA 3160.78
01.13.12.04.01             TAPA MET. ACERO INOX.P/CISTERNA E=1/16" (0.70MX0.70M) und 4.00 270.11 1080.44
01.13.12.04.02             ESCALERA TIPO GATO m 11.60 179.34 2080.34
01.13.12.05          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 202.91
01.13.12.05.01             TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 5.44 37.30 202.91
01.13.12.06          CUBIERTAS 172.32
01.13.12.06.01             CUBIERTA CON PISO DE CONCRETO E=2'' 1:12 (C:H) m2 6.50 26.51 172.32
01.13.13       TANQUE ELEVADO 35023.56
01.13.13.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 697.17
01.13.13.01.01             EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 9.46 44.92 424.94
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01.13.13.01.02             REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 6.76 2.39 16.16
01.13.13.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4.71 26.39 124.3
01.13.13.01.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 4.75 22.45 106.64
01.13.13.01.05             TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 4.75 5.29 25.13
01.13.13.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 363.35
01.13.13.02.01             SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 6.76 29.66 200.5
01.13.13.02.02             FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 5.86 27.79 162.85
01.13.13.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20111.13
01.13.13.03.01             ZAPATAS 1575.53
01.13.13.03.01.01                CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 3.38 321.36 1086.2
01.13.13.03.01.02                ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 105.46 4.64 489.33
01.13.13.03.02             COLUMNAS 8478.37
01.13.13.03.02.01                CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 4.61 485.31 2237.28
01.13.13.03.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 46.08 65.94 3038.52
01.13.13.03.02.03                ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 690.21 4.64 3202.57
01.13.13.03.03             VIGAS 3049.79
01.13.13.03.03.01                CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.75 375.33 656.83
01.13.13.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 21.00 75.01 1575.21
01.13.13.03.03.03                ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 176.24 4.64 817.75
01.13.13.03.04             LOSA DE CONCRETO 1920.14
01.13.13.03.04.01                CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C= 210 KG/CM2. m3 1.91 358.84 685.38
01.13.13.03.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ARMADA m2 15.20 37.45 569.24
01.13.13.03.04.03                ACERO GRADO 60 EN LOSA ARMADA kg 143.43 4.64 665.52
01.13.13.03.05             MURO DE CONCRETO 5087.3
01.13.13.03.05.01                CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2 m3 1.94 498.50 967.09
01.13.13.03.05.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS m2 30.72 60.67 1863.78
01.13.13.03.05.03                ACERO GRADO 60 EN MUROS kg 486.30 4.64 2256.43
01.13.13.04          CARPINTERIA METALICA 11140.01
01.13.13.04.01             ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO 1 und 1.00 5112.79 5112.79
01.13.13.04.02             ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO 2 und 1.00 2385.37 2385.37
01.13.13.04.03             ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO 3 und 1.00 2385.37 2385.37
01.13.13.04.04             TAPA MET. ACERO INOX.P/CISTERNA E=1/16" (0.70MX0.70M) und 1.00 270.11 270.11
01.13.13.04.05             ESCALERA TIPO GATO m 5.50 179.34 986.37
01.13.13.05          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2711.9
01.13.13.05.01             TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 24.64 37.30 919.07
01.13.13.05.02             TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 38.04 47.13 1792.83
01.13.14       BIODIGESTOR 17410.09
01.13.14.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 3068.29
01.13.14.01.01             EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 44.38 38.50 1708.63
01.13.14.01.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2 21.60 5.90 127.44
01.13.14.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 7.17 26.39 189.22
01.13.14.01.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 37.21 22.45 835.36
01.13.14.01.05             TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 37.21 5.29 196.84
01.13.14.01.06             CONFORMACION DE CAPA DE PIEDRA P/TUBERIA DE DRENAJE m2 2.19 4.93 10.8
01.13.14.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13040.64
01.13.14.02.01             CIMIENTO ARMADO 1620.78
01.13.14.02.01.01                CONCRETO EN CIMIENTO ARMADO F'C= 175 KG/CM2 m3 4.15 307.52 1276.21
01.13.14.02.01.02                ACERO GRADO 60 EN CIMIENTO ARMADO kg 74.26 4.64 344.57
01.13.14.02.02             LOSA DE CONCRETO 2594.33
01.13.14.02.02.01                CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C= 210 KG/CM2. m3 3.06 358.84 1098.05
01.13.14.02.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ARMADA m2 18.47 37.45 691.7
01.13.14.02.02.03                ACERO GRADO 60 EN LOSA ARMADA kg 173.40 4.64 804.58
01.13.14.02.03             MURO DE CONCRETO 8825.53
01.13.14.02.03.01                CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2 m3 4.58 498.50 2283.13
01.13.14.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS m2 73.72 60.67 4472.59
01.13.14.02.03.03                ACERO GRADO 60 EN MUROS kg 446.08 4.64 2069.81
01.13.14.03          CARPINTERIA METALICA 1301.16
01.13.14.03.01             TAPA METALICA DE PLANCHA DE ACERO ESTRIADA 5.90MMX 1/4"(1.50MX2.25M) und 2.00 650.58 1301.16
01.14    AREAS VERDES 172641.63
01.14.01       MULLIDO DE CAMPO m2 7896.45 0.90 7106.81
01.14.02       SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA m2 7896.45 11.69 92309.5
01.14.03       PREPARACION DE TERRENO PARA CESPED m2 7896.45 2.28 18003.91
01.14.04       SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS TIPO AMERICANO m2 7896.45 5.22 41219.47
01.14.05       EXCAVACION DE HOYOS PARA ARBOLES m3 130.00 26.94 3502.2
01.14.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL GLB 1.00 7078.93 7078.93
01.14.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPECIES FLORALES GLB 1.00 3420.81 3420.81
01.15    MOBILIARIO Y ESCULTURAS 182249.79
01.15.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 3169.17
01.15.01.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 15.49 33.69 521.86
01.15.01.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 7.29 44.92 327.47
01.15.01.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 30.60 2.39 73.13
01.15.01.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.94 24.17 95.23
01.15.01.05          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 23.56 22.45 528.92
01.15.01.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.15M m2 51.22 16.74 857.42
01.15.01.07          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 23.56 5.29 124.63
01.15.01.08          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 14.40 44.48 640.51
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01.15.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4892.56
01.15.02.01          CONCRETO 1:10 +30% P.M. T.M.4"  PARA CIMIENTOS m3 9.66 188.89 1824.68
01.15.02.02          SOLADO DE 2" EN ZAPATAS CON MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON m2 9.65 24.65 237.87
01.15.02.03          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 46.60 27.79 1295.01
01.15.02.04          RELLENO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 4.09 31.13 127.32
01.15.02.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.48 43.34 1407.68
01.15.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14674.88
01.15.03.01          ZAPATAS 1353.15
01.15.03.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 3.08 321.36 989.79
01.15.03.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 78.31 4.64 363.36
01.15.03.02          SOBRECIMIENTO ARMADO 718.81
01.15.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 1.03 354.08 364.7
01.15.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 5.60 43.34 242.7
01.15.03.02.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 24.01 4.64 111.41
01.15.03.03          COLUMNAS 1690.4
01.15.03.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.05 485.31 509.58
01.15.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 5.81 65.94 383.11
01.15.03.03.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 171.92 4.64 797.71
01.15.03.04          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 5493.47
01.15.03.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 2.85 354.08 1009.13
01.15.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 33.02 48.91 1615.01
01.15.03.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 618.39 4.64 2869.33
01.15.03.05          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 5419.05
01.15.03.05.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 7.57 335.47 2539.51
01.15.03.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.99 43.34 1863.19
01.15.03.05.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 219.04 4.64 1016.35
01.15.04       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 6452.85
01.15.04.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 13.66 88.98 1215.47
01.15.04.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 20.66 139.27 2877.32
01.15.04.03          PLACA DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 19.70 119.80 2360.06
01.15.05       PISOS Y PAVIMENTOS 140.09
01.15.05.01          PISO DE CEMENTO PULIDO E=4" CONCRETO F'C 175 KG/CM2 m2 4.50 31.13 140.09
01.15.06       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14910.03
01.15.06.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 5.60 23.66 132.5
01.15.06.02          REVESTIMIENTO CON TERRAZO PREMEZCLADO GRANO Nº 23 COLOR NEGRO m2 140.04 91.35 12792.65
01.15.06.03          PULIDO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 145.20 8.44 1225.49
01.15.06.04          SELLADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 145.20 3.57 518.36
01.15.06.05          CURADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 145.20 1.66 241.03
01.15.07       CARPINTERIA METALICA 22342.24
01.15.07.01          CRUZ METALICA EN INGRESO PRINCIPAL und 1.00 6549.50 6549.5
01.15.07.02          LETRAS METALICAS ADOSADA A MURO INC./INSTALACION und 1.00 9500.00 9500
01.15.07.03          CELOSIA DE TUBO RECTANGULAR 6''x4''X2mm und 7.00 112.94 790.58
01.15.07.04          SEÑAL INFORMATIVA SIMPLE und 9.00 400.00 3600
01.15.07.05          SEÑAL INFORMATIVA DOBLE und 3.00 500.00 1500
01.15.07.06          IZADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 2.00 201.08 402.16
01.15.08       PINTURA 1128.21
01.15.08.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 33.72 14.39 485.23
01.15.08.02          PINTURA LATEX EN JARDINERAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 37.80 17.01 642.98
01.15.09       MOBILIARIO 81307.4
01.15.09.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA  DE MADERA TIPO 1 und 5.00 3448.22 17241.1
01.15.09.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA  DE MADERA TIPO 2 und 10.00 4004.97 40049.7
01.15.09.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE MADERA CON BASE DE CONCRETO und 20.00 903.83 18076.6
01.15.09.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO EN METAL Y MADERA und 8.00 430.00 3440
01.15.09.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO DE MADERA CON BASE DE CONCRETOund 1.00 2500.00 2500
01.15.10       ESCULTURAS 25000
01.15.10.01          VIRGEN DE FIBRA DE VIDRIO (SEGUN DISEÑO) ACABADO EN COLOR BLANCO est 1.00 17000.00 17000
01.15.10.02          ANGEL DE FIBRA DE VIDRIO (SEGUN DISEÑO) ACABADO EN COLOR BLANCO est 1.00 8000.00 8000
01.15.11       VARIOS 8232.36
01.15.11.01          CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES m2 226.55 34.55 7827.3
01.15.11.02          JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA m 39.14 7.78 304.51
01.15.11.03          IZAJE Y MONTAJE DE ESCULTURAS und 1.00 100.55 100.55
01.16    CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 499026.42
01.16.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 23138.13
01.16.01.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 49.70 33.69 1674.39
01.16.01.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 214.53 38.50 8259.41
01.16.01.03          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 48.00 44.92 2156.16
01.16.01.04          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 257.42 2.39 615.23
01.16.01.05          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 48.12 24.17 1163.06
01.16.01.06          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 330.14 22.45 7411.64
01.16.01.07          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 330.14 5.29 1746.44
01.16.01.08          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 6.26 5.17 32.36
01.16.01.09          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 6.26 12.69 79.44
01.16.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 50942.6
01.16.02.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 186.68 190.37 35538.27
01.16.02.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 17.84 305.37 5447.8
01.16.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 183.90 43.34 7970.23
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01.16.02.04          CONCRETO 1:10 +30% P.G. 8" T.M. EN SUB ZAPATAS m3 9.35 179.86 1681.69
01.16.02.05          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 6.26 48.66 304.61
01.16.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 58717.25
01.16.03.01          ZAPATAS 4295.51
01.16.03.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 10.00 321.36 3213.6
01.16.03.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 233.17 4.64 1081.91
01.16.03.02          SOBRECIMIENTO ARMADO 1116.4
01.16.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 0.92 354.08 325.75
01.16.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 12.30 43.34 533.08
01.16.03.02.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 55.51 4.64 257.57
01.16.03.03          COLUMNAS 29955.28
01.16.03.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 6.88 485.31 3338.93
01.16.03.03.02             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 m3 7.81 364.11 2843.7
01.16.03.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE AMARRE m2 113.84 48.91 5567.91
01.16.03.03.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 78.04 85.92 6705.2
01.16.03.03.05             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 2478.35 4.64 11499.54
01.16.03.04          VIGAS 17958.77
01.16.03.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 4.41 346.97 1530.14
01.16.03.04.02             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 7.43 375.33 2788.7
01.16.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE m2 114.30 48.91 5590.41
01.16.03.04.04             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 1734.81 4.64 8049.52
01.16.03.05          LOSAS ALIGERADAS 5391.29
01.16.03.05.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 3.27 370.95 1213.01
01.16.03.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 36.81 56.90 2094.49
01.16.03.05.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 159.54 4.64 740.27
01.16.03.05.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 311.00 4.32 1343.52
01.16.04       CERCO PREFABRICADO 221359.12
01.16.04.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS PREFABRICADAS und 184.00 240.33 44220.72
01.16.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PANEL PREMOLDEADO H=2.0 M und 895.00 197.92 177138.4
01.16.05       CERCO METALICO 28198.56
01.16.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE DE MADERA EUCALIPTO DE 4'' H=3M INCLUIDO CIMIENTOund 133.00 47.71 6345.43
01.16.05.02          MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.12 X COCADAS DE 2" m2 693.75 31.50 21853.13
01.16.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 29324.25
01.16.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 329.56 88.98 29324.25
01.16.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 33868.03
01.16.07.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 803.11 23.66 19001.58
01.16.07.02          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 212.34 37.30 7920.28
01.16.07.03          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 114.06 47.13 5375.65
01.16.07.04          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 36.81 42.13 1550.81
01.16.07.05          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 2.30 8.57 19.71
01.16.08       CARPINTERIA METALICA 31716
01.16.08.01          PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION TIPO 1 und 2.00 1237.93 2475.86
01.16.08.02          PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION TIPO 2 und 2.00 2744.07 5488.14
01.16.08.03          LETRAS METALICAS ADOSADA A MURO INC./INSTALACION und 1.00 9500.00 9500
01.16.08.04          CERCO METALICO SEGUN DISEÑO m2 35.63 400.00 14252
01.16.09       CUBIERTAS 2600.41
01.16.09.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 41.64 54.96 2288.53
01.16.09.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 41.64 7.49 311.88
01.16.10       PINTURA 16890.43
01.16.10.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 805.90 14.39 11596.9
01.16.10.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 298.87 15.79 4719.16
01.16.10.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 36.81 15.36 565.4
01.16.10.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 2.30 3.90 8.97
01.16.11       CARPINTERIA DE MADERA 553
01.16.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 1.58 350.00 553
01.16.12       CERRAJERIA 100.68
01.16.12.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 1.00 65.07 65.07
01.16.12.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 3.00 11.87 35.61
01.16.13       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 473.1
01.16.13.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 2.49 190.00 473.1
01.16.14       VARIOS 1144.86
01.16.14.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 522.05 2.05 1070.2
01.16.14.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 10.20 7.32 74.66
01.17    CONSTRUCCION DE CANAL 14437.81
01.17.01       TRABAJOS PRELIMINARES 59.58
01.17.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 33.10 1.80 59.58
01.17.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 2337.1
01.17.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 33.03 33.69 1112.78
01.17.02.02          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 33.03 2.39 78.94
01.17.02.03          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 41.29 22.45 926.96
01.17.02.04          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 41.29 5.29 218.42
01.17.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1258.35
01.17.03.01          CONCRETO 1.10 (C:H) + 30% P.G. T.M. 6'' P/ BASE DE CONCRETO m3 6.61 190.37 1258.35
01.17.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9877.2
01.17.04.01          MURO DE CONCRETO 4934.31
01.17.04.01.01             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 6.61 307.52 2032.71
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01.17.04.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO DE CONCRETO m2 44.04 48.91 2154
01.17.04.01.03             ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONCRETO kg 161.12 4.64 747.6
01.17.04.02          TAPA DE CONCRETO 4942.89
01.17.04.02.01             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 5.00 307.52 1537.6
01.17.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA DE CONCRETO m2 47.71 48.91 2333.5
01.17.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  TAPA DE CONCRETO kg 230.99 4.64 1071.79
01.17.05       VARIOS 905.58
01.17.05.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 91.75 2.05 188.09
01.17.05.02          JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP 6" m 36.70 19.55 717.49
01.18    MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 24459.31
01.18.01       CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL SOBRE SALUD AMBIENTAL mes 9.00 450.00 4050
01.18.02       REVISION PERIODICA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS mes 9.00 300.00 2700
01.18.03       CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES m2 8275.38 0.87 7199.58
01.18.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 8275.38 1.27 10509.73
02 INSTALACIONES SANITARIAS 278543.94
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 71247.07
02.01.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUBERIAS m3 896.39 26.94 24148.75
02.01.02       REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA  INC. CAMA DE APOYO E=0.10M m 3447.15 6.48 22337.53
02.01.03       RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO m3 652.99 26.99 17624.2
02.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 271.56 20.99 5700.04
02.01.05       TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 271.56 5.29 1436.55
02.02    APARATOS SANITARIOS 31526.6
02.02.01       INODORO TANQUE BAJO pza 33.00 238.00 7854
02.02.02       OVALIN DE LOSA C/BLANCO und 33.00 298.20 9840.6
02.02.03       LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 12.00 302.20 3626.4
02.02.04       URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 8.00 209.70 1677.6
02.02.05       DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 2.00 95.00 190
02.02.06       COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS. und 88.00 94.75 8338
02.03    ACCESORIOS SANITARIOS 895.52
02.03.01       DISPENSADOR DE PAPELERA DE CERAMICA und 8.00 42.38 339.04
02.03.02       DISPENSADOR DE TOALLA DE CERAMICA und 8.00 47.38 379.04
02.03.03       COLOCACION DE ACCESORIOS pza 8.00 22.18 177.44
02.04    SISTEMA DE DESAGUE 56638.19
02.04.01       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 6" pto 9.00 100.07 900.63
02.04.02       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4" pto 8.00 46.15 369.2
02.04.03       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" pto 24.00 45.52 1092.48
02.04.04       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 1" pto 24.00 44.27 1062.48
02.04.05       SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" pto 5.00 47.65 238.25
02.04.06       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 6" m 260.00 48.16 12521.6
02.04.07       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 4" m 490.00 20.67 10128.3
02.04.08       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 2" m 190.00 16.82 3195.8
02.04.09       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 1" m 25.00 15.77 394.25
02.04.10       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA P.V.C. 4" m 60.00 28.72 1723.2
02.04.11       REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 47.00 51.33 2412.51
02.04.12       SUMIDERO CROMADO DE 2" CON TRAMPA und 44.00 30.51 1342.44
02.04.13       YEE PVC SAL 6''X4" pza 5.00 57.50 287.5
02.04.14       YEE PVC SAL 6''X2" pza 4.00 54.50 218
02.04.15       YEE PVC SAL 4"X4" pza 38.00 17.92 680.96
02.04.16       YEE PVC SAL 2"X2" pza 24.00 11.92 286.08
02.04.17       YEE PVC SAL 4"X2" pza 42.00 13.92 584.64
02.04.18       TEE SANITARIA PVC SAL 4"X4" pza 10.00 19.42 194.2
02.04.19       TEE SANITARIA PVC SAL 2"X2" pza 2.00 13.22 26.44
02.04.20       TEE SANITARIA PVC SAL 4"X2" pza 10.00 16.42 164.2
02.04.21       CODO PVC SAL 2"X90° pza 28.00 9.21 257.88
02.04.22       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 18.00 171.08 3079.44
02.04.23       BIODIGESTOR DE 7000 LT INCLUIDO ACCESORIOS und 1.00 10788.89 10788.89
02.04.24       PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD GLB 1.00 500.00 500
02.04.25       CODO PVC SAL 2"X45° pza 36.00 9.21 331.56
02.04.26       CODO PVC SAL 4"X45° pza 24.00 67.43 1618.32
02.04.27       BUZÓN DE CONCRETO und 11.00 203.54 2238.94
02.05    SISTEMA DE AGUA FRIA 60542.49
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 2" m 425.00 30.03 12762.75
02.05.02       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" m 206.00 27.14 5590.84
02.05.03       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1" m 355.00 22.37 7941.35
02.05.04       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 3/4" m 405.00 20.78 8415.9
02.05.05       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" m 75.00 18.67 1400.25
02.05.06       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" und 5.00 17.40 87
02.05.07       REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" und 4.00 16.40 65.6
02.05.08       REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4" und 8.00 14.40 115.2
02.05.09       REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" und 41.00 13.90 569.9
02.05.10       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 3/4" und 3.00 20.40 61.2
02.05.11       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1" und 1.00 18.40 18.4
02.05.12       REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" und 6.00 16.40 98.4
02.05.13       REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2" und 4.00 14.30 57.2
02.05.14       CODO PVC SAP 2"X90° und 6.00 21.40 128.4
02.05.15       CODO PVC SAP 1 1/2"X90° und 2.00 18.40 36.8
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02.05.16       CODO PVC SAP 1"X90° und 4.00 15.90 63.6
02.05.17       CODO PVC SAP 3/4"X90º und 11.00 15.20 167.2
02.05.18       CODO PVC SAP 3/4"X45° und 1.00 18.40 18.4
02.05.19       CODO PVC SAP 1/2"X90º und 42.00 14.20 596.4
02.05.20       TEE PVC SAP 2"X2"X2" und 10.00 26.40 264
02.05.21       TEE PVC SAP 1 1/2"X1 1/2"X1 1/2" und 10.00 22.40 224
02.05.22       TEE PVC SAP 1"X1"X1" und 11.00 16.20 178.2
02.05.23       TEE PVC SAP 3/4"X3/4"X3/4" und 7.00 16.20 113.4
02.05.24       TEE PVC SAP 1/2"X1/2"X1/2" und 83.00 15.40 1278.2
02.05.25       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" pza 9.00 125.00 1125
02.05.26       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" pza 6.00 175.69 1054.14
02.05.27       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 1.00 80.69 80.69
02.05.28       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" pza 9.00 94.74 852.66
02.05.29       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 18.00 59.21 1065.78
02.05.30       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/2" und 12.00 25.52 306.24
02.05.31       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1/2" und 36.00 18.52 666.72
02.05.32       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 18.00 17.52 315.36
02.05.33       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 2.00 20.52 41.04
02.05.34       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 2" und 18.00 37.52 675.36
02.05.35       VALVULA CHECK Ø 2" und 2.00 375.44 750.88
02.05.36       VALVULA CHECK Ø 1 1/2" und 4.00 242.44 969.76
02.05.37       VALVULA CHECK Ø 1" und 3.00 212.44 637.32
02.05.38       VALVULA CHECK Ø 3/4" und 6.00 212.44 1274.64
02.05.39       TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO CAP. 1,100 LTS. INC/ACCESORIOS und 3.00 762.65 2287.95
02.05.40       ELECTROBOMBA TRIFASICA 2.0HP+ ACCESORIOS und 1.00 1515.84 1515.84
02.05.41       ELECTROBOMBA TRIFASICA 1.0HP+ ACCESORIOS und 3.00 1415.84 4247.52
02.05.42       PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA GLB 1.00 500.00 500
02.05.43       ACCESORIOS -VALVULAS ELECTROBOMBA GLB 1.00 1923.00 1923
02.06    SISTEMA DE AGUA DE RIEGO 36298.55
02.06.01       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 2" m 280.00 30.03 8408.4
02.06.02       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" m 150.00 27.14 4071
02.06.03       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1" m 320.00 22.37 7158.4
02.06.04       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" und 2.00 17.40 34.8
02.06.05       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1" und 2.00 17.40 34.8
02.06.06       REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" und 7.00 16.40 114.8
02.06.07       CODO PVC SAP 2"X90° und 12.00 21.40 256.8
02.06.08       CODO PVC SAP 1"X45° und 3.00 15.90 47.7
02.06.09       CODO PVC SAP 1/2"X90° und 14.00 14.20 198.8
02.06.10       CODO PVC SAP 1"X90° und 2.00 15.90 31.8
02.06.11       TEE PVC SAP 2"X2"X2" und 14.00 26.40 369.6
02.06.12       TEE PVC SAP 1 1/2"X1 1/2"X1 1/2" und 13.00 22.40 291.2
02.06.13       TEE PVC SAP 1"X1"X1" und 21.00 16.20 340.2
02.06.14       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" pza 1.00 150.21 150.21
02.06.15       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 9.00 80.74 726.66
02.06.16       VALVULA CHECK Ø 1" und 7.00 211.53 1480.71
02.06.17       VALVULA CHECK Ø 2" und 2.00 329.53 659.06
02.06.18       LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" und 33.00 55.02 1815.66
02.06.19       CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0.30MX0.40M(PARA HIDRANTE) pza 36.00 136.66 4919.76
02.06.20       SALIDA DE ASPERSOR DE 1/2'' INC. ACCESORIOS pto 36.00 136.65 4919.4
02.06.21       SALIDA DE SISTEMA DE PURGA DE 1'' INC. ACCESORIOS pto 3.00 16.83 50.49
02.06.22       SALIDA DE SISTEMA DE FINAL DE LINEA DE 1'' INC. ACCESORIOS pto 10.00 21.83 218.3
02.07    SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA DE LLUVIA 21395.52
02.07.01       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 3" pto 6.00 49.67 298.02
02.07.02       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" pto 33.00 45.52 1502.16
02.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 3" m 84.00 18.92 1589.28
02.07.04       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 2" m 388.10 16.82 6527.84
02.07.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA P.V.C. 3" m 3.00 24.52 73.56
02.07.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA P.V.C. 2" m 21.00 19.62 412.02
02.07.07       YEE PVC SAL 3''X3" pza 3.00 33.53 100.59
02.07.08       YEE PVC SAL 2"X2" pza 12.00 11.92 143.04
02.07.09       CODO PVC SAL 4"X90° pza 7.00 13.22 92.54
02.07.10       CODO PVC SAL 3"X90° pza 10.00 9.21 92.1
02.07.11       CODO PVC SAL 3"X45° pza 6.00 9.21 55.26
02.07.12       CODO PVC SAL 2"X90° pza 41.00 9.21 377.61
02.07.13       CODO PVC SAL 2"X45° pza 33.00 9.21 303.93
02.07.14       REDUCCION PVC SAL 4"X3'' pza 6.00 13.42 80.52
02.07.15       REDUCCION PVC SAL 4"X2'' pza 14.00 12.42 173.88
02.07.16       REDUCCION PVC SAL 3"X2'' pza 23.00 11.92 274.16
02.07.17       CUNETAS DE 4'' REVESTIDAS A MEDIA CAÑA m 178.25 21.68 3864.46
02.07.18       CUNETAS DE 3'' REVESTIDAS A MEDIA CAÑA m 90.45 18.84 1704.08
02.07.19       FILTRO DE AGUA DE LLUVIA DE 1MX0.5M und 4.80 46.31 222.29
02.07.20       PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD GLB 1.00 500.00 500
02.07.21       PLACA DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 25.11 119.80 3008.18
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 513214.06
03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 254572.18
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1421.55
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03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE m 1053.00 1.35 1421.55
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28467.51
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA 0.50x0.65m. PARA TENDIDO DE CONDUCTOR m 1053.00 15.07 15868.71
03.01.02.02 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA E=0.05m m2 526.50 4.93 2595.65
03.01.02.03 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA E=0.1m m2 526.50 7.92 4169.88
03.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 236.93 20.04 4748.08
03.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 40 M m3 78.98 13.74 1085.19
03.01.03 SUMINISTRO DE LUMINARIAS 32532.88
03.01.03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 154.00 122.37 18844.98
03.01.03.02 SALIDA PARA BRAQUETE pto 5.00 134.84 674.2
03.01.03.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 15.00 111.31 1669.65
03.01.03.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA  A TIERRA pto 81.00 140.05 11344.05
03.01.04 POSTES METALICO, BUZON, DUCTO DE CONCRETO Y CAJAS DE PASO 22827.1
03.01.04.01 POSTE DE F°G° 6 m, PARA SOPORTE DE LUMINARIA und 28.00 597.61 16733.08
03.01.04.02 BUZON DE CONCRETO PARA RED DE BAJA TENSION und 20.00 181.27 3625.4
03.01.04.03 DUCTO DE CONCRETO 2 VIAS und 30.00 73.43 2202.9
03.01.04.04 CAJA DE PASO DE F°G° 150 x 150 x 75 mm und 5.00 32.09 160.45
03.01.04.05 CAJA DE PASO DE F°G° 250 x 250 200 mm und 3.00 35.09 105.27
03.01.05 ALIMENTADORES 95104.4
03.01.05.01 ALIM. CABLE 3-1x70 mm2 N2XOH+1x70/N mm2 N2XOH, PVC SAP 80 mm, Diam. m 250.00 163.40 40850
03.01.05.02 ALIM. CABLE 3-1x50 mm2 N2XOH+1x50/N mm2 N2XOH PVC SAP 80 mm, Diam. m 120.00 123.40 14808
03.01.05.03 ALIM. CABLE 3-1x35 mm2 N2XOH+1x35/N mm2 N2XOH PVC SAP 50 mm, Diam. m 20.00 100.24 2004.8
03.01.05.04 ALIM. CABLE 3-1x10 mm2 N2XOH+1x10/N mm2 N2XOH PVC SAP 50 mm, Diam. m 190.00 57.75 10972.5
03.01.05.05 ALIM. CABLE 1-1x10 mm2 N2XOH+1x10/N mm2 N2XOH PVC SAP 40 mm, Diam. m 340.00 44.95 15283
03.01.05.06 ALIM. CABLE 3-1x6 mm2 N2XOH+1x6/N mm2 N2XOH + 1x6/T mm2 N2XOH PVC SAP 40 mm, Diam.m 160.00 49.95 7992
03.01.05.07 CABLE 2-1x4 mm2 NHX-90+1x4/T mm2 NHX-90 PVC SAP 20 mm, Diam. m 90.00 35.49 3194.1
03.01.06 TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS 16397.14
03.01.06.01 TABLERO GENERAL TG und 1.00 1991.56 1991.56
03.01.06.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 1.00 1482.78 1482.78
03.01.06.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 und 1.00 1705.78 1705.78
03.01.06.04 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 und 1.00 1976.56 1976.56
03.01.06.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.1 und 1.00 1229.78 1229.78
03.01.06.06 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.1.1 und 1.00 1985.78 1985.78
03.01.06.07 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2 und 1.00 1972.56 1972.56
03.01.06.08 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2.1 und 1.00 1467.78 1467.78
03.01.06.09 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2.2 und 1.00 1574.78 1574.78
03.01.06.10 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2.3 und 1.00 1009.78 1009.78
03.01.07 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 47514.59
03.01.07.01 ARTEFACTO TIPO RES PARA EMPOTRAR CON 02 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2x36W und 57.00 187.26 10673.82
03.01.07.02 ARTEFACTO TIPO RAS PARA ADOSAR CON 02 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2x36W und 24.00 187.26 4494.24
03.01.07.03 ARTEFACTO TIPO GALAXIE PARA ADOSAR CON 02 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2x18W und 72.00 89.17 6420.24
03.01.07.04 ARTEFACTO TIPO BRAQUET 2x20W, PARA ALUMBRADO EN PARED und 5.00 84.42 422.1
03.01.07.05 ARTEFACTO TIPO GEOTEC PARA EMPOTRAR CON LAMPARA DE 70W und 3.00 1082.26 3246.78
03.01.07.06 ARTEFACTO TIPO GEOTEC PARA EMPOTRAR CON LAMPARA DE 150W und 5.00 1162.35 5811.75
03.01.07.07 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x20 W und 14.00 184.17 2578.38
03.01.07.08 FAROLA CONICA DE 70 W und 28.00 495.26 13867.28
03.01.08 PUESTA A TIERRA 3673.2
03.01.08.01 POZO DE TIERRA und 4.00 918.30 3673.2
03.01.09 VARIOS 4357.97
03.01.09.01 MURETE PARA TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 504.11 504.11
03.01.09.02 KIT DE EMPALME RECTO Y/O DERIVACION, PARA CABLE N2XOH B.T. und 35.00 57.17 2000.95
03.01.09.03 PRUEBAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION glb 1.00 1852.91 1852.91
03.01.10 COMUNICACIONES Y DATA 2275.84
03.01.10.01 SALIDA PARA VOZ Y DATA pto 8.00 284.48 2275.84
03.02  INSTALACIONES DE RED PRIMARIA GLB 1.00 258641.88 258641.88
03.02.01  INSTALACIONES DE RED PRIMARIA GLB 1.00 258641.88 258641.88
04 COMPONENTE EQUIPAMIENTO 402705.95
04.01    MOBILIARIO 70992.75
04.01.01       TRANSPORTE DE MOBILIARIO 3735.47
04.01.01.01          TRANSPORTE DE MOBILIARIO GLB 1.00 3735.47 3735.47
04.01.02       ADMINISTRACION 15838.68
04.01.02.01          SILLA GERENCIAL 0.52X0.42X1.08 und 1.00 372.81 372.81
04.01.02.02          SILLA TAPIZADA 0.46X0.42X0.78 und 12.00 222.81 2673.72
04.01.02.03          BANQUETA DE 03 ASIENTOS FIBRA DE VIDRIO 1.43X0.46X0.78 und 1.00 672.81 672.81
04.01.02.04          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 01 1.50X1.30X0.81 und 1.00 872.81 872.81
04.01.02.05          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 02 1.20X0.60X0.75 und 4.00 672.81 2691.24
04.01.02.06          ANAQUELES DE ANGULOS RANURADOS 1.50X0.30X1.80 und 4.00 872.81 3491.24
04.01.02.07          ARMARIO DE MELAMINE 1.20X0.40X1.80 und 5.00 772.81 3864.05
04.01.02.08          CAMILLA METALICA TAPIZADA CON CUERO 2.00X1.00X0.75 und 1.00 1200.00 1200
04.01.03       CAPILLA 33957.11
04.01.03.01          SILLA GERENCIAL 0.52X0.42X1.08 und 1.00 372.81 372.81
04.01.03.02          SILLA TAPIZADA 0.46X0.42X0.78 und 2.00 222.81 445.62
04.01.03.03          SILLA DE MADERA 4.00X0.46X0.80 und 21.00 1272.81 26729.01
04.01.03.04          MESA DE MADERA TIPO 01 2.00X0.45X0.90 und 1.00 1272.81 1272.81
04.01.03.05          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 01 1.50X1.30X0.81 und 1.00 872.81 872.81
04.01.03.06          ANAQUELES DE ANGULOS RANURADOS 1.50X0.30X1.80 und 4.00 872.81 3491.24
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04.01.03.07          ARMARIO DE MELAMINE 1.20X0.40X1.80 und 1.00 772.81 772.81
04.01.04       CREMATORIO 17461.49
04.01.04.01          SILLA GERENCIAL 0.52X0.42X1.08 und 1.00 372.81 372.81
04.01.04.02          SILLA TAPIZADA 0.46X0.42X0.78 und 7.00 222.81 1559.67
04.01.04.03          BANQUETA DE 03 ASIENTOS FIBRA DE VIDRIO 1.43X0.46X0.78 und 11.00 672.81 7400.91
04.01.04.04          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 01 1.50X1.30X0.81 und 1.00 872.81 872.81
04.01.04.05          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 02 1.20X0.60X0.75 und 1.00 672.81 672.81
04.01.04.06          ANAQUELES DE ANGULOS RANURADOS 1.50X0.30X1.80 und 3.00 872.81 2618.43
04.01.04.07          ARMARIO DE MELAMINE 1.20X0.40X1.80 und 4.00 772.81 3091.24
04.01.04.08          MESON DE METAL 2.00X0.64X0.70 und 1.00 872.81 872.81
04.02    EQUIPAMIENTO 331713.2
04.02.01       ADMINISTRACION 9314.05
04.02.01.01          COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE I5 4TA GENERACION und 2.00 3572.81 7145.62
04.02.01.02          IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA CON SISTEMA CONTINUO und 3.00 722.81 2168.43
04.02.02       CREMATORIO 299558.5
04.02.02.01          HORNO CREMATORIO ECOLOGICO und 1.00 251677.50 251677.5
04.02.02.02          CAMARA DE CONSERVACION DE CADAVERES DE 4 COMPARTIMIENTOS und 1.00 37881.00 37881
04.02.02.03          SUMI. E INST. TANQUE DE GAS 500 GL und 1.00 10000.00 10000
04.02.03       NICHOS 22840.65
04.02.03.01          ESCALERA Y PLATAFORMA METALICA PARA NICHOS TIPO 1 ADULTOS und 3.00 5764.36 17293.08
04.02.03.02          ESCALERA Y PLATAFORMA METALICA PARA NICHOS TIPO 2- 0 A 5 AÑOS und 1.00 5547.57 5547.57

COSTO DIRECTO S/. 5,222,299.05
GASTOS GENERALES (12.0%) S/. 626,675.89

_________________
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 5,848,974.94
GASTOS DE ESTUDIO (3.3%) S/. 193,016.17
GASTOS DE SUPERVISION (2.7%) S/. 157,922.32
GASTOS DE LIQUIDACION (0.75%) S/. 43,867.31
GASTOS DE ORGANIZACION Y GESTION (1%) S/. 58,489.75

_________________
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 6,302,270.49


